



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE PINHEIRINHO DO VALE



Atualização da planilha de custos para funcionalidade do Abatedouro de Suínos de Pinheirinho do Vale - RS

Descrição	Investimento Total	Investimento Realizado (Município)	Investimento a ser Realizado (Município)	Investimento a ser Realizado (empendedor)
1.1 Fundações, Pilares, vigas, pisos, cobertura metálica, redes hidrossanitárias, paredes de alvenaria, paredes em isopainel, portas em isopainel, óculos, visores em acrílico, redes de água, redes de vapor, redes de ar comprimido, instalações elétricas internas, nova entrada de energia, muros de contenção, muretas de alvenaria, sistema de prevenção contra incêndios e SPDA, redes de telefonia e informática, calçadas externas;	R\$ 1.765.362,65	R\$ 511.994,15	R\$ 348.811,17	R\$ 904.557,33
1.2 Máquinas e Equipamentos (depladeira, tanque de escaldagem, mesa de rependura, talhas, pias, mesas, balanças, carinhos, esterilizadores, lavadores de botas, embutideira, misturador de massas, moedor, lava jato, exaustores e insufladores, cortinas de ar, ferramentais (facas, chaitas), estrados, pallets, caixas plásticas, sistema de refrigeração para câmaras e túnel de congelamento.	R\$ 1.387.313,84	R\$ 370.712,00		R\$ 1.016.601,84
Total:	R\$ 3.152.676,49	R\$ 882.706,15	R\$ 348.811,17	R\$ 1.921.159,17

2 - Pocilgas				
Descrição	Investimento Total	Investimento Realizado (Município)	Investimento a ser Realizado (Município)	Investimento a ser Realizado (empendedor)
2.1 Execução de pocilgas, com instalação de pré-moldado, cobertura, paredes de alvenaria, portões, pisos, esquadrias, instalações elétricas, hidráulicas e hidrossanitárias.	R\$ 188.033,71		R\$ 188.033,71	


MARCIA PIAIA
3ª Vice Industrial Mecânica
65.971 CREA-SC 51.675

2.2	Equipamentos (mesa, pia, esterilizador, lava-botas, trilhagem aérea, talha elétrica, balança, armário.	R\$	40.225,64	R\$	25.968,00		R\$	14.257,64	
	Total:	R\$	228.259,35	R\$	25.968,00	R\$	188.033,71	R\$	14.257,64

3 - Vestiários, Sanitários e Escritórios

Descrição		Investimento Total	Investimento Realizado (Município)	Investimento a ser Realizado (Município)	Investimento a ser Realizado (empendedor)
3.1	Fundações, Pilares, vigas, pisos, cobertura, redes hidrossanitárias, paredes de alvenaria, revestimentos cerâmicos, esquadrias, redes de água, instalações elétricas internas.	R\$	228.855,07	R\$	228.855,07
3.2	Móveis e equipamentos (mesas, bancos, armários, chuveiros, pias, vasos sanitários)	R\$	20.390,00	R\$	8.390,00
Total:		R\$	249.245,07	R\$	8.390,00
				R\$	228.855,07
				R\$	12.000,00

4 - Casa da caldeira e Central de Resíduos

Descrição		Investimento Total	Investimento Realizado (Município)	Investimento a ser Realizado (Município)	Investimento a ser Realizado (empendedor)
4.1	Fundações, Pilares, vigas, pisos, cobertura, redes hidrossanitárias, paredes de alvenaria, redes de água, instalações elétricas internas.	R\$	49.634,11	R\$	27.634,11
4.2	Equipamentos (Caldeira, compressor de ar, peneiras estáticas)	R\$	68.390,00	R\$	50.390,00
Total:		R\$	118.024,11	R\$	50.390,00
				R\$	27.634,11
				R\$	18.000,00
				R\$	40.000,00

5 - Lavagem de Caminhões

Descrição		Investimento Total	Investimento Realizado (Município)	Investimento a ser Realizado (Município)	Investimento a ser Realizado (empendedor)
-----------	--	--------------------	------------------------------------	--	---

5.1	Fundações, Pilares, vigas, pisos, cobertura, redes hidrossanitárias, paredes de alvenaria, redes de água, instalações elétricas internas.	R\$	34.161,07		R\$	34.161,07	
Total:		R\$	34.161,07	R\$	-	R\$	34.161,07
						R\$	-

6 - Áreas Externas

Descrição		Investimento Total	Investimento Realizado (Município)	Investimento a ser Realizado (Município)	Investimento a ser Realizado (empreendedor)
6.1	Área de terra com 50.000 m²	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00		
6.2	Iluminação, cercamento, pavimentação e drenagem pluvial	R\$ 472.504,87		R\$ 472.504,87	
6.3	Base para reservatório de água elevado, tubulações de efluentes externos, tubulações para resíduos, estação para tratamento de efluentes industriais (lagoas, caixas de gordura), serviços de movimentação vertical durante a obra, pequenas obras civis necessárias durante a implantação.	R\$ 272.000,00			R\$ 272.000,00
Total:		R\$ 804.504,87	R\$ 60.000,00	R\$ 472.504,87	R\$ 272.000,00

TOTAL GERAL		Investimento Total	Investimento Realizado (Município)	Investimento a ser Realizado (Município)	Investimento a ser Realizado (empreendedor)
		R\$ 4.586.870,96	R\$ 1.027.454,15	R\$ 1.300.000,00	R\$ 2.259.416,81

Pinheirinho do Vale - RS, em 28 de abril de 2017.

Oscar Piaia
Engenheiro Industrial
CREA-SC 51.675

Prefeito Municipal

Elton Taito